
Przebudowa DG101442L w m. Wólka Łózecka od km ok. 1+850 do km ok. 2+340 - ETAP 1

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

1,000kpl.Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu
wraz z prowadzeniem i utrzymaniem przez okres
budowy

Kalkulacja 
własna

1
d.1.1

0,489kmOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla
liniowych robót ziemnych w terenie równinnym

BCD-I D-
01.01.01.10.

11.01

2
d.2.1

0,000kplSporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wraz z
zarejestrowaniem w Ośrodku Geodezyjnym

Kalkulacja 
własna

3
d.2.1

119,800m3Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) gr. średniej 10cm wraz z pryzmowaniem w
granicach pasa drogowego. Część humusu do
ponownego wykorzystania.

BCD-I D-
01.02.02.10.

12.01

4
d.2.2

19,050m3Wywiezienie nadmiaru humusu z terenu budowy
(materiał przewidziany do zagospodarowania przez
Wykonawcę Robót)

Kalkulacja 
własna

5
d.2.2

131,200m3Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
III-IV z transportem urobku na odkład (materiał do
zagospodarowania przez Wykonawcę Robót)

BCD-I D-
02.01.01.10.

12.02

6
d.3.1

72,100m3Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. III-
IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i
dokopu na nasyp wraz z formowaniem i
zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę
potrzeby warstw zagęszczanych wodą (w cenie
należy uwzględnić ewentualne ulepszenie gruntów do
budowy nasypów)

BCD-I D-
02.03.01.10.

12.02

7
d.3.2

1 956,000m2Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie
istniejącego podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. II-IV (profilowanie do
głębokości 10cm)

BCD-I D-
04.01.01.10.

11.01

8
d.4.1

2 288,020m2Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych (pod warstwę wiążącą)

BCD-I D-
04.03.01.10.

12.01

9
d.4.2

0,000m2Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
ulepszonych bitumem (pod warstwę ścieralną)

BCD-I D-
04.03.01.10.

12.02

10
d.4.2

2 288,020m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych emulsją asfaltową (pod warstwę
wiążącą)

BCD-I D-
04.03.01.20.

22.03

11
d.4.2
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0,000m2Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych
bitumicznych emulsją asfaltową (pod warstwę
ścieralną)

BCD-I D-
04.03.01.20.

22.04

12
d.4.2

2 445,000m2Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

BCD-I D-
04.04.02.20.

22.01

13
d.4.3.1

1 755,000m2Wykonanie warstwy wyrównującej z mieszanki
niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość
w-wy po zagęszczeniu do 15 cm ( część konstrukcji A
i B). Analogia wykonania w-wy gr. 10cm.

BCD-I D-
04.04.02.20.

22.01

14
d.4.3.1

170,700m2Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
(konstrukcja C)

BCD-I D-
04.04.02.20.

23.01

15
d.4.3.1

20,000m2Dowiązanie wysokościowe z mieszanki niezwiązanej
0-31,5mm do istniejącej nawierzchni (koniec zakresu)

Kalkulacja 
własna

16
d.4.3.1

339,375m2Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5
mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.
Przyjęto wykonanie 75% grubości pobocza na całej
długości drogi.

BCD-I D-
04.04.02.50.

51.03

17
d.4.3.1

975,000m2Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
związanej cementem C3/4 z wytwórni, grubość
warstwy15 cm (konstrukcja B)

BCD-I D-
04.05.01.60.

62.05

18
d.4.4

187,770m2Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <=
2,0MPa gr. 15 cm (konstrukcja C)

BCID 
1.1.5 .011

19
d.4.4

0,000m2Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S 50/70, grubość warstwy po
zagęszczeniu 4 cm (konstrukcja A i B)

BCD-I D-
05.03.05.20.

21.05

20
d.5.1

2 268,460m2Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 16 W 50/70 , grubość warstwy po
zagęszczeniu 5 cm (konstrukcja A i B)

BCD-I D-
05.03.05.10.

11.04

21
d.5.2

1 007,500m2Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości
warstwy ziemi urodzajnej do 10cm (bez dowozu ziemi
urodzajnej)

BCD-I D-
06.01.01.20.

22.01

22
d.6.1
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14,000szt.Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 60 mm
dla znaków drogowych, wraz z zasypaniem dołów
mieszanką związaną C12/15 i ubiciem warstwami

BCD-I D-
07.02.01.40.

41.01

23
d.7.1

4,000szt.Przymocowanie do gotowych słupków tablic znaków
drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa II
generacji (U-3c, U-3d)

Kalkulacja 
własna

24
d.7.1

7,000szt.Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków
drogowych z blachy ocynkowanej i zastosowaniem
foli typu II (A-3, A-12c, A-30, B-33, T-0)

BCD-I D-
07.02.01.40.

44.53

25
d.7.1

1,000szt.Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z
dostarczeniem w miejsce wskazane przez Inwestora

BCD-I D-
01.02.04.80.

83.01

26
d.7.1

1,000szt.Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z
dostarczeniem w miejsce wskazane przez Inwestora

BCD-I D-
01.02.04.80.

83.01

27
d.7.1

1,000szt.Demontaż słupków do znaków drogowych wraz z
dostarczeniem w miejsce wskazane przez Inwestora

Kalkulacja 
własna

28
d.7.1

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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