Przebudowa DG101442L w m. Wélka t6zecka od km ok. 1+850 do km ok. 2+340 - ETAP 1
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[ j.m.

llos¢ | Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: Przebudowa DG101442L w m. Wélka t.6zecka od km ok. 1+850 d

o km ok. 2+340 - ETAP 1

1

D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
1 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu kpl. 1,000
d.1.1| Kalkulacja | wraz z prowadzeniem i utrzymaniem przez okres
wiasna budowy

Razem

dzial: Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

inwentaryzacji powykonawczejdrogi

Razem dziat: D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
2 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 |45233000-9 | D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji
powykonawczej
drogi
2| BCD-ID- [ Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych dla km 0,489
d.2.1{01.01.01.10. | liniowych robét ziemnych w terenie réwninnym
11.01
3| Kalkulacja | Sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczejwraz z | kpl 0,000
d.2.1 wiasna zarejestrowaniem w O$rodku Geodezyjnym
Razem dziat: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzgdzenie

2.2 145233000-9 | D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
4| BCD-ID- | Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m3 119,800
d.2.2101.02.02.10. | (humusu) gr. sredniej 10cm wraz z pryzmowaniem w
12.01 granicach pasa drogowego. Cze$¢ humusu do
ponownego wykorzystania.
5| Kalkulacja | Wywiezienie nadmiaru humusu z terenu budowy m3 19,050
d.2.2 wiasna (materiat przewidziany do zagospodarowania przez
Wykonawce Robét)
Razem dzial: D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
Razem dzial: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1(45111000-8 | D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
6| BCD-ID- | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. | m3 131,200
d.3.1]02.01.01.10. | II-IV z transportem urobku na odkfad (materiat do
12.02 zagospodarowania przez Wykonawce Robét)
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
3.2|45111000-8 | D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
7| BCD-ID- | Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntow kat. Ill-| m3 72,100
d.3.2 [ 02.03.01.10. | IV z pozyskaniem i transportem urobku z ukopu lub/i
12.02 dokopu na nasyp wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg (w cenie
nalezy uwzgledni¢ ewentualne ulepszenie gruntéw do
budowy nasypoéw)
Razem dziak: D-02.03.01 Wykonanie nasypow
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-8 | D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
8| BCD-ID- | Profilowanie i zageszczenie mechanicznie m2 | 1956,000
d.4.1(04.01.01.10. | istniejgcego podtoza pod warstwy konstrukcyjne
11.01 nawierzchni w gruntach kat. II-IV (profilowanie do
gtebokosci 10cm)
Razem dziat: D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.2 | 45233000-9 | D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
9| BCD-ID- | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2 | 2 288,020
d.4.2 | 04.03.01.10. | nieulepszonych (pod warstwe wigzgcg)
12.01
10 | BCD-I D- | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2 0,000
d.4.2 | 04.03.01.10. | ulepszonych bitumem (pod warstwe $cieralng)
12.02
11| BCD-I D- | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 | 2 288,020
d.4.2 | 04.03.01.20. | niebitumicznych emulsjg asfaltowg (pod warstwe
22.03 wigzgcy)
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12| BCD-ID- | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2 0,000
d.4.2 [ 04.03.01.20. | bitumicznych emulsjg asfaltowg (pod warstwe
22.04 Scieralng)
Razem dziat: D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.3 | 45233000-9 | D-04.04.02 Podbudowa, nawierzchnia i umocnione pobocze z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie
431
13| BCD-ID- | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2 | 2 445,000
d.4.3.1 | 04.04.02.20. | niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5
22.01 mm, grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
14 | BCD-I D- | Wykonanie warstwy wyréwnujgcej z mieszanki m2 | 1755,000
d.4.3.1 | 04.04.02.20. | niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5mm, grubosé
22.01 w-Wy po zageszczeniu do 15 cm ( czes¢ konstrukcji A
i B). Analogia wykonania w-wy gr. 10cm.
15| BCD-ID- | Wykonanie nawierzchni zjazdow z mieszanki m2 170,700
d.4.3.1 [ 04.04.02.20. | niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5
23.01 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
(konstrukcja C)
16 | Kalkulacja | Dowigzanie wysoko$ciowe z mieszanki niezwigzanej | m2 20,000
d.4.3.1 wilasna 0-31,5mm do istniejgcej nawierzchni (koniec zakresu)
17| BCD-ID- | Wykonanie umocnienia pobocza z mieszanki m2 339,375
d.4.3.1 [ 04.04.02.50. | niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0-31,5
51.03 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
Przyjeto wykonanie 75% grubosci pobocza na catej
dtugosci drogi.
Razem dziat:
Razem dzial: D-04.04.02 Podbudowa, nawierzchnia i umocnione pobocze z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie
4.4 |45111000-8 | D-04.05.01.Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu lub mieszanki stabilizowanej spoiwem
hydraulicznym
18 | BCD-I D- | Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki m2 975,000
d.4.4 | 04.05.01.60. | zwigzanej cementem C3/4 z wytworni, grubosé
62.05 warstwy 15 cm (konstrukcja B)
19 BCID Wykonanie warstwy ulepszonego podfoza z gruntu m2 187,770
d4.4| 1.1.5.011 | stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 <=
2,0MPa gr. 15 cm (konstrukcja C)
Razem dziat: D-04.05.01.Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntu lub mieszanki stabilizowanej
spoiwem hydraulicznym
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWY

5

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1

45233000-9

D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

20
d.5.1

BCD-I D-
05.03.05.20.
21.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S 50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm (konstrukcja A i B)

m2

0,000

Razem

dziak D-05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

5.2 1 45233000-9 | D-05.03.05 b Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca
21| BCD-ID- | Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno- | m2 | 2 268,460
d.5.2 [ 05.03.05.10. | asfaltowej AC 16 W 50/70 , grubos¢ warstwy po
11.04 zageszczeniu 5 cm (konstrukcja A i B)
Razem dziak: D-05.03.05 b Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 | 45233000-9 | D-06.01.01a Umocnienie powierzchniowe, skarp, rowow i sciekow
22| BCD-ID- | Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci m2 | 1007,500
d.6.1 [ 06.01.01.20. | warstwy ziemi urodzajnej do 10cm (bez dowozu ziemi
22.01 urodzajnej)
Razem dziak: D-06.01.01a Umocnienie powierzchniowe, skarp, rowow i sciekow

Razem dziat: D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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7 D-07.00.00 URZADZENIA BRD
7.1145233000-9 | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
23| BCD-ID- | Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 60 mm | szt. 14,000
d.7.107.02.01.40. | dla znakow drogowych, wraz z zasypaniem dotow
41.01 mieszankg zwigzang C12/15 i ubiciem warstwami
24 | Kalkulacja | Przymocowanie do gotowych stupkow tablic znakéw | szt. 4,000
d.7.1 wlasna drogowych z blachy ocynkowanej, folia odblaskowa Il
generaciji (U-3c, U-3d)
25| BCD-ID- | Przymocowanie do gotowych stupow tarczy znakow | szt. 7,000
d.7.107.02.01.40. | drogowych z blachy ocynkowanej i zastosowaniem
44.53 foli typu Il (A-3, A-12c, A-30, B-33, T-0)
26 | BCD-ID- | Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z szt. 1,000
d.7.1]01.02.04.80. | dostarczeniem w miejsce wskazane przez Inwestora
83.01
27| BCD-ID- | Zdjecie tarcz znakéw drogowych wraz z szt. 1,000
d.7.1{01.02.04.80. | dostarczeniem w miejsce wskazane przez Inwestora
83.01
28 | Kalkulacja | Demontaz stupkow do znakéw drogowych wraz z szt. 1,000
d.7.1 wlasna dostarczeniem w miejsce wskazane przez Inwestora

Razem dziat: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Razem dziat: D-07.00.00 URZADZENIA BRD

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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