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Termomodernizacja budynku Domu Ludowego

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego
1 Instalacje elektryczne
1| kalkulacja | Instalacja fotowoltaiczna 20kV zgodnie z dokumentacja kpl
d.1] wilasna technicznag
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 5-18 [ Skrzynki do tablic rozdzielczych TP-1 - rozdzielnica wraz | szt.
d.1| 0803-04 |z wyposazeniem wg p.t.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR AT-27 | Mechaniczne wykucie bruzdy pod przewody elektryczne m
d.1[ 0105-01
uwaga pod
tablica.
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
4| KNR AT-27 | Naprawa bruzdy m
d.1| 0105-02
2000 m 2 000,000
RAZEM 2 000,000
5| KNR 5-08 | Przewody ptaskie uktadane na innym podiozu niz beton, m
d.1| 0209-05 | przekrodjzytdo 7.5"mm2, YDYp 3x1,5mm?2
900 m 900,000
RAZEM 900,000
6| KNR 5-08 | Przewody ptaskie uktadane na innym podiozu niz beton, m
d.1| 0209-05 | przekrodjzytdo 7.5"mm2, YDYp 3x2,5mm?2
1100 m 1 100,000
RAZEM 1 100,000
7| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do | szt.
d.1[ 0302-03 | 80mm; ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
8| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do | szt.
d.1| 0302-01 60mm
750 szt. 750,000
RAZEM 750,000
9| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych | szt.
d.1| 0308-01 bakelitowych jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
10| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.1[ 0309-03 podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
11| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe z kabla ognioodpornego NKGs m
d.1 0210-01 2x1,5mm?2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
12| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe z kabla ognioodpornego NKGs m
d.1[ 0210-01 3x2,5mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
13| KNR 5-08 | Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt.
d.1| 0402-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 5-08 | Oprawa natynkowa LED NT 550x550, 4000K, 41W szt.
d.1| 0511-01
366 szt. 366,000
RAZEM 366,000
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15| KNR 5-08 | Naswietlacz zewnetrzny 4000K, 15W szt.
d.1| 0511-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2 Instalacja C.O.
16| kalkulacja | Demontaz instalacji c.0. (orurowanie, grzejniki) szt
d.2[ wilasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR AT-27 | Mechaniczne wykucie bruzdy m
d.2[ 0105-01
uwaga pod
tablica.
1388,5 m 1388,500
RAZEM 1388,500
18| KNR AT-27 | Naprawa bruzdy m
d.2[ 0105-02
1388,5 m 1388,500
RAZEM 1388,500
19| KNNR 4 Rura stalowa k=0,15 DN10 m
d.2 0401
500,1 m 500,100
RAZEM 500,100
20 KNNR 4 Rura stalowa k=0,15 DN15 m
d.2 0401
355,2 m 355,200
RAZEM 355,200
21| KNNR4 Rura stalowa k=0,15 DN20 m
d.2 0401
123,4 m 123,400
RAZEM 123,400
22 KNNR 4 Rura stalowa k=0,15 DN25 m
d.2 0401
116,1 m 116,100
RAZEM 116,100
23| KNNR 4 Rura stalowa k=0,15 DN32 m
d.2 0401
164,2 m 164,200
RAZEM 164,200
24 KNNR 4 Rura stalowa k=0,15 DN40 m
d.2 0401
15,4 m 15,400
RAZEM 15,400
25 KNNR 4 Rura stalowa k=0,15 DN50 m
d.2 0401
114,1 m 114,100
RAZEM 114,100
26| KNNR4 Grzejniki kompaktowy 21K/600/400/80 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 21K/600/600/80 szt.
d.2[ 0418-01
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
28| KNNR4 Grzejniki kompaktowy 21K/600/720/80 szt.
d.2[ 0418-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
29 KNNR4 Grzejniki kompaktowy 21K/600/800/80 szt.
d.2[ 0418-01
25 szt. 25,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 25,000
30| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 21K/600/1000/80 szt.
d.2[ 0418-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 21K/600/1120/80 szt.
d.2[ 0418-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 22K/600/400/105 szt.
d.2[ 0418-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 22K/600/720/105 szt.
d.2[ 0418-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
34| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 22K/600/800/105 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 22K/600/1120/105 szt.
d.2[ 0418-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 22K/600/1320/105 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 22K/600/1800/105 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNNR 4 Grzejniki kompaktowy 33K/900/920/166 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 21KV/600/1000/80 szt.
d.2[ 0418-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40 KNNR 4 Grzejniki zaworowy 21KV/600/1120/80 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 21KV/600/520/105 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNNR 4 Grzejniki zaworowy 22KV/600/600/105 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 22KV/600/800/105 szt.
d.2[ 0418-01
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
44 KNNR 4 Grzejniki zaworowy 22KV/600/1120/105 szt.
d.2[ 0418-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4 KNNR 4 Grzejniki zaworowy 22KV/600/1200/105 szt.
d.2[ 0418-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
46| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 22KV/600/1320/105 szt.
d.2[ 0418-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/720/166 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNNR4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/920/166 szt.
d.2[ 0418-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49 KNNR 4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/1000/166 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/1120/166 szt.
d.2[ 0418-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
51| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/1200/166 szt.
d.2[ 0418-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/1400/166 szt.
d.2[ 0418-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/1600/166 szt.
d.2[ 0418-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNNR 4 Grzejniki zaworowy 33KV/600/3000/166 szt.
d.2[ 0418-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
55| KNR 7-07 | Pompa obiegowa, H=28,1kPa, V=0,3dm3/s kpl.
d.2[ 0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 7-07 | Pompa obiegowa, H=58,1kPa, V=1,5dm3/s kpl.
d.2[ 0101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57| KNNR4 | Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm - zawor | szt.
d.2[ 0412-01 termostatyczny
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
58| KNNR4 | Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm - gtowica | szt.
d.2[ 0412-01 termostatyczna
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
59 KNNR4 | Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15mm - zawor | szt.
d.2[ 0412-01 powrotny
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
60| KNNR4 | Zawér odpowietrzajgcy automatyczny o $rednicy 15mm szt.
d.2[ 0412-06
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68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
61| KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2| 0436-01 ogrzewania (na goraco)
158 urz. 158,000
RAZEM 158,000
62| KNNR 4 Proby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na | urz.
d.2[ 0436-02 | goraco)
158 urz. 158,000
RAZEM 158,000
63| KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.2| 0406-03 | sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) a
2 préb 2,000
a
RAZEM 2,000
3 Stolarka zewnetrzna
64| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic i skrzydet drewnianych o m2
d.3| 0354-05 | powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewngtrzne
26*1,6+2,1*1*2+22*1+22*2+22*1,6 m2 18,480
RAZEM 18,480
65| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt.
d.3| 0354-03 ponad 2 m2 - okna
192 szt. 192,000
RAZEM 192,000
66| KNR-W 2-02 | Okna pcv, 3 szybowe ze szklem niskoemisyjnym uchylno- | m2
d.3| 1004-02 rozwierne, szyba zespolona, 3-komorowa o wsp.
U=0,9W/m2K lub lepsze, ciepty montaz, ciepty parapet,
wyposazone w hawiewnik automatyczny
06*09*7+0,9*1,7*3+1,8*1,7*97+1,8*24*2+ | m2 516,848
0,85*1,55*3+1,3*1,3*4+13*2*2+435*1*1+
16*12*30+1,8*0,9*6+0,85*1,2*10+1,15*5,3*
9+1,15*35*8+1,15*1,8*6+0,9*1,6*4
RAZEM 516,848
67| KNR 2-02 | Drzwi stalowe lub aluminiowe zewngtrzne, o wsp. m2
d.3[ 1203-02 U=1,3W/m2K lub lepsze, trzy zawiasy, RC3, ciepty montaz
26*1,6+2,1*1*2+22*1+22*2+22*1,6 m2 18,480
RAZEM 18,480
68| NNRNKB | Parapety wewnetrzne z kamieni sztucznych gr. 3cm m
d.3[202 2143-02 | szerokos¢ do 50cm demontaz i montaz
1,0*7+1,8*3+1,8*97+25*2+165*3+1,4*4+ m 272,650
21*2+1,1+13*30+1*6+1,3*10+1,7*4
RAZEM 272,650
69| KNKRB 2 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
d.3| 0503-01
(1,0*7+1,8*3+1,8*97+25*2+165*3+1,4*4+ | m2 137,863
21*2+11+13*30+1*6+1,3*10+1,7*4)* 0,25+
025*2*(53*9+1,15*18+3,5*8+1,15*16+1,8*6
+1,15*12)
RAZEM 137,863
70| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z m2
d.3[ 0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej naoscierzach
050*(0,6*14+09*7+09*6+1,7*3+1,8*97*2+ | m2 559,695
1,7*97+18*4+24*20,85*6+155+1,3*8+1,3*4
+1,3*4+2*2+435*2+1+16*60+1,2*30+1,8*
12+09*6+0,85*20+1,2*10+0,9*8+1,6*4+26*
2+16+21%4+1%2+22%2+1+422%2+2+22*2
+1,6)
RAZEM 559,695
71| KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.3| 0830-03 | scianach z elementow prefabrykowanych i betonow
wylewanych
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

050" (06*14+0,9*7+09°6+1,7°3+1,8*97°2+
1,7*97+1,8%4+24*20,85*6+155+1,3*8+1,3*4
+13%4+2%2+435*2+1+16*60+12*30+1,8*
12+0,9*6+0,85*20+1,2*10+0,9*8+1,6*4+2,6*
241,6+421*4+1%2422%2+1+22%2+2+22*2
+1,6)

559,695

RAZEM

559,695

72
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

m2

050" (06*14+0,9*7+0,9°6+1,7°3+18%97*2+
1,7*97+1,8%4+24*20,85*6+155+1,3*8+1,3*4
+13%4+2%2+435*2+1+16*60+12*30+1,8*
12+0,9*6+0,85*20+1,2*10+0,9*8+1,6*4+2,6*
241,6+21*4+1%2422%2+1+22%2+2+22*2
+1,6)

m2

559,695

RAZEM

559,695

73
d.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie podtoza pod tynk - glify zewnetrzne

m2

0,15°(06*14+0,9*7+0,9°6+1,7°3+18%97*2+
1,7*97+1,8%4+24*20,85*6+155+1,3*8+1,3*4
+13%4+2%2+435*2+1+16*60+12*30+1,8*
12+0,9*6+0,85*20+1,2*10+0,9*8+1,6*4+2,6*
241,6+21*4+1%2422%2+1+22%2+2+422*2
+1,6)

m2

167,909

RAZEM

167,909

74
d.3

KNR 0-23
2614-01

Woyprawa - tynk sylikonowy baranek glify zewnetrzne

m2

0,15°(06*14+0,9*7+0,9°6+1,7°3+1,8*97*2+
1,7*97+1,8%4+24*20,85*6+155+1,3*8+1,3*4
+13%4+2%2+435*2+1+16*60+12*30+1,8*
12+0,9*6+0,85*20+1,2*10+0,9*8+1,6*4+2,6*
241,6+21*4+1%2422%2+1+22%2+2+22*2
+1,6)

m2

167,909

RAZEM

167,909

Docieplenie $cian zewnetrznych sali gimanstycznej

75
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,
parapetow z blachy nie nadajacej sig do uzytku

m2

(36,8+2*20+18 +2,6) * 0,25

m2

24,350

RAZEM

24,350

76
d.4

KNR 4-01
0535-02

Rozebranie poszycia Scian z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku

m2

188,0*2+36,80*8,3*2-9*53*1,15-8*1,15*3,5-6
*1,8*1,15-2,2*2

m2

883,005

RAZEM

883,005

77
d.4

kalkulacja
wtasna

Usuniecie starej wetny mineralnej

m2

188,0*2+36,80*8,3*2-9%53*1,15-8*1,15*3,5-6
*1,8*1,15-2,2*2

m2

883,005

RAZEM

883,005

78
d.4

KNR 2-05
1002-02

Obudowa $cian z ptyty warstwowej gr. 15cm z
wypetnieniem piankg PUR o wspétczynniku 0,029 lub
lepszym

m2

188,0*2+36,80*8,3*2-9%53*1,15-8*1,15*3,5-6
*1,8*1,15-2,2*2

m2

883,005

RAZEM

883,005

79
d.4

KNKRB 2
0503-01

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm

m2

(36,8+2*20+18 +2,6) * 0,25

m2

24,350

RAZEM

24,350
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
5 Docieplenie dachu sali gimnastycznej
80| kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz osprzetu (orynnowanie, kpl
d.5| wilasna wentylatory, anteny itp.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
81| KNR 2-05 | Rozebranie pokrycia z ptyt dachowych warstwowych m2
d.5| 1002-02
36,7*10,5* 2 m2 770,700
RAZEM 770,700
82| KNR 2-05 | Pokrycie dachu z ptyty warstwowej gr. 19cm z m2
d.5| 1002-02 | wypetnieniem piankg PUR o wspotczynniku 0,029 lub
lepszym
36,7*10,5* 2 m2 770,700
RAZEM 770,700
83| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.5| 0535-08 | parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku
45,0 m2 45,000
RAZEM 45,000
84| KNKRB 2 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm m2
d.5| 0503-01
45,0 m2 45,000
RAZEM 45,000
6 Docieplenie stropu
85| KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej 15cm L=0,0035 warstwa m2
d.6] 0602-05 | pierwsza
1075 m2 1 075,000
RAZEM 1 075,000
86| KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej 10cm L=0,0035 warstwa druga | m2
d.6[ 0602-05
1075 m2 1 075,000
RAZEM 1 075,000
87| KNNR 2 Folia paroszczelna m2
d.6| 0604-02
1075 m2 1 075,000
RAZEM 1 075,000
88| KNKRB 2 | podtoga z ptyt OSB 20mm na legarach drewnianych m2
d.6| 1105-03
78,0 m2 78,000
RAZEM 78,000
7 Roboty towarzyszace - kwalifikowane
89| KNNR 2 Przygotowanie podtoza na $cianach i sufitach - reczne m2
d.7[ 0903-03 | gruntowanie
6900 m2 6 900,000
RAZEM 6 900,000
90 KNNR 2 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi o wym 20x50cm m2
d.7| 0803-01 na zaprawie
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
91| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.7| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
6900 m2 6 900,000
RAZEM 6 900,000
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